dh
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI
Servizio Costruzione e Manutenzione Area Jonica

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI

DEL REP. N° 11 - D.M. 49/2018 COD. MINISTERO 748
Lotto 2 - SS.PP. Rep. n° 3 (gia Rep. n° 11)
CUP: C57H18001590001

Allegati

IL PROGETTISTA
(Geom. Eugenio CONTESTATO)

X RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 9)
PLANIMETRIA INTERVENTI /ﬁéé///
PARTICOLARI COSTRUTTIVI |
COMPUTO METRICO
ELENCO PREZZI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PIANO DI SICUREZZA IL RU.P.
(Dott. Ing. Vincenzo COPPOLA )

COMPUTO DELLA SICUREZZA

CRONOPROGRAMMA

IL DIRIGENTE
) (Doft. Ing, Floriano SINISCALCO)
Catanzaro li



v.coppola
Timbro


OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI DEL REP. N° 11 - D.M. 49/2018 COD. MINISTERO 748
Lotto 2 - SS.PP. Rep. n° 3 (gia Rep. n° 11)  CUP: C57H18001590001

PREMESSA

I lavori in parola si riferisce ad degli interventi puntuali lungo la strada provinciale SP 49 nel Comune di Caraffa di
Catanzaro, tali interventi sono dovuti a fenomeni di smostamento e a fenomeni di erosione dovute alle acque
meteorologiche, inoltre vengono effettuati degli interventi lungo la strada provinciale SP 46 nel Comune di San Floro
per rendere la circolazione dei veicoli piu sicura. Gli interventi sono individuabili nella ortofoto allegata
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I LAVORI DA ESEGUIRE

| lavori da eseguire sono stati suddivisi in interventi secondo la loro ubicazione lungo la strada provinciale SP 49 e
46 é sono i seguenti:
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Intervento 1 al Km 9+900 della SP 49 consiste nella sostituzione di una tubazione interrata per la
regimentazione delle acque meteorologiche;

Intervento 2 al Km10+975 della SP 49 consiste nel rifacimento delle gabbionate esistenti con realizzazione
di una cunetta alla francese per la regimentazione delle acque meteorologiche.

Intervento 3 al Km 9+600 della SP 49 consiste nella sostituzione di una tubazione interrata per la
regimentazione delle acque meteorologiche;

Intervento 4 al Km 2+700 della SP 46 consiste nella sostituzione del bordo ponte;

Intervento 5 al Km 3+600 della SP 46 consiste nella messa in opera delle barriere di sicurezza al bordo
strada nel rifacimento della segnaletica orizzontale e nel stesura di conglomerato bituminoso dove risulta
essere ammalorato;



QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL’INTERVENTO
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI DEL REP
11 _D.M. 49/2018 COD MINISTERQO748
Lotto 2 - SS.PP. Rep. n° 3 (gia Rep. 11)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI

Al) Lavori a misura £ 244.252,11
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.604,67
A) Totale lavori comprensivo di oneri della sicurezza £ 245.856,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE
BI)LV.A. sui Lavori (22%) € 54.088,49
B2) Incentivi per funzioni tecniche ( art. 113 D.Lgs. 5012016 ) 2% di A € 49717 14
B3) Compenso per Autorita di Vigilanza € 225,00
B4) Imprevisti ed oneri art. 29 ¢.7 D.L. 4/2022 € 4.912,60
B) Totale somme a disposizione € 64.143,22

TOTALE COMPLESSIVO | €  310.000,00 |

Catanzaro, li Il progettista:



	A1- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO.pdf
	RELAZIONE GENERALE(1).pdf

